

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III										PRIORIDADE : 03		SAR	09										
Município: ASSIS CHATEAUBRIAND										Projeto: MEU CAMPINHO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE MODULO 4 - AT04		Tabela Referência: SINAPI do SETEMBRO/2023 sem desoneração		LOTE nº	2								
Local da Obra : JAV. GUANABARA, JARDIM PROGRESSO (CANTEIRO)										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)										12/07/2024 - sex			
Fonte do Recurso: PAM										CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)										ORÇAMENTO COM BDI			
CODIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM								
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												1.658,23	13.231,98	14.890,21	14.890,21								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1		LOCACAO																					
1.2	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 0,25M - 2 UTILIZACOES - AF: 102919	M	50,15	35,79	65,94	79,87	45,92	36,43	43,24	79,67	1.658,23	1.968,29	3.626,58									
1.2		ADMINISTRACAO E CONTEUDO DE OBRAS																					
1.2.2		BARRIACAO DE OBRA																					
COMPOSICAO 04259	ORSE	ALGUELOS DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MES	-	1.143,76	1.143,76	1.381,89	6,00	-	1.381,89	1.381,89	-	8.291,34	8.291,34									
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICACAO - LETEIRO																					
COMPOSICAO 11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO TUBARER - 10,00 X 20,00 M, EM QUADRO DE METALON 20X20 MM E LONA 300 GRS, COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M	-	2.460,15	2.460,15	2.972,36	1,00	-	2.972,36	2.972,35	-	2.972,35	2.972,35									
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS																					
2.1		MOVIMENTO DE TERRA																					
2.1.2		RESERVAÇÃO MECANICA																					
1011134	SINAPI	RESERVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERILIZ. (100HP/LAMINA 2,19MS) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MS, DMT ATE 200M. AF: 07/2020	M3	3,27	13,66	16,93	20,45	11,60	3,95	16,50	20,45	46,02	192,22	238,24									
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA																					
97084	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF: 08/2021	M2	0,60	0,23	0,83	1,00	116,54	0,72	0,28	1,00	83,82	32,63	116,55									
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAS																					
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO																					
95677	SINAPI	CAPACIDADE 18 METROS CUBICOS																					
2.2.1.8		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	1000XKM	0,17	1,69	1,86	2,25	115,69	0,21	2,04	2,25	24,28	235,82	260,10									
100976	SINAPI	BASICAULA - CAPACIDADES DIVERSAS																					
100976	SINAPI	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	1,05	7,86	8,91	10,77	11,58	1,27	9,50	10,77	14,68	109,82	124,50									
3		METAL, ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO																					
3.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					
3.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES																					
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS																					
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CONDUÇÃO, PVC, DN SE 1MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	11,42	13,79	25,21	30,46	92,00	13,80	16,66	30,46	717,60	866,32	1.583,92									
8.2.5		CABOS																					
8.2.5.2		BASCULANTE 50-KV																					
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 0,61, 0,9 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	1,35	3,63	4,98	6,02	208,09	1,63	4,39	6,02	339,04	913,12	1.252,16									
8.2.8		CAIXAS																					
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 40,0X40,0 CM. AF: 12/2020	UN	35,24	135,47	170,71	206,25	2,06	42,08	163,67	206,25	85,16	327,34	412,60									
8.3.2		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA																					
8.3.2		MATITE DE ATERRAMENTO																					
96985	SINAPI	MATITE DE ATERRAMENTO S8, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	UN	11,83	66,05	77,88	93,85	2,00	14,05	79,80	93,85	26,10	159,65	187,70									
8.3.4		CORDOALHA																					
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	M	24,69	67,38	92,07	111,24	4,00	29,83	81,41	111,24	119,32	325,64	444,96									
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO																					
COMPOSICAO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solta exotécnica, forma para solta exotécnica, parafuso, porca serrada e anelada inox	UN			98,00	98,00	112,87	2,00	-	112,87	112,87	225,94	225,94									
12000	ORSE	POSTE METALICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINARIA 1 PETAIA 150 W CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	59,19	2.156,75	2.215,95	2.554,55	2,00	68,23	2.486,32	2.554,55	136,46	4.972,64	5.109,10									
93038	SINAPI	RESERVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021 (Instalações diversas)	M3	73,17	30,43	103,60	119,43	6,50	84,35	35,08	119,43	460,33	190,94	656,87									
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE. AF: 12/2017 (Instalações diversas)	M3	43,41	19,16	62,57	72,13	6,50	50,04	22,09	72,13	275,22	121,50	396,72									
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PASAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																					
11.2		PASAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																					
11.2.3		PLANTAS																					
96511	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,50 M. AF: 05/2018	UN	198,80	106,40	305,20	429,19	5,00	240,23	188,96	429,19	1.201,15	944,80	2.145,95									
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PASAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																					
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIA GRANULAR (PEDRA BRITICA N.2), APLICAO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF: 08/2017	M3	33,28	85,65	118,93	143,69	7,32	40,21	103,48	143,69	294,34	757,47	1.051,81									
110023	SINAPI	LASTRO COM MATERIA GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF: 07/2019	M3	33,27	146,68	179,95	217,42	1,40	40,20	177,22	217,42	56,28	248,11	304,39									
810250E	DER	Fiscalização de construtor - (R\$193,80/m-0,0171/m3/m)	M	10,69	10,51	21,44	25,90	132,40	19,44	25,90	25,90	1.748,00	1.680,16	3.429,16									
COMPOSICAO setembro/2023		EXECUCAO DE PASSADO EM PISO INTERATIVO/DO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR C/AL NATURAL DE 20 X 10 CM, TEMPERATURA E CO2	M2	16,09	51,59	67,68	81,77	28,00	13,21	62,33	81,77	644,32	1.745,24	2.389,56									
94996	SINAPI	EXECUCAO DE PASSADO EM CALÇADA, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM SERIA, ACABAMENTO CONCRETIONADO, EXPEDIENTE 10 CM. ANEXO. AF: 07/2016	M2	43,75	104,40	144,13	174,14	76,50	52,83	121,31	174,14	4.041,50	9.280,21	13.321,71									
22.10.000005.SER	PM	JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27 X 3 M	M	11,87	51,16	17,03	20,38	18,12	14,34	6,24	20,58	258,09	113,07	372,91									
93598	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021 (Preço de Equipamentos)	M3	73,17	30,43	103,60	125,17	6,67	86,40	36,77	125,17	59,23	248,03	338,66									
96984	SINAPI	CONCRETO PCF - 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO: AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRO N.1. AF: 04/19 (Preço de Equipamentos)	M3	77,31	380,53	457,84	553,16	9,67	93,41	459,75	553,16	62,58	364,04	373,62									
COTACAO setembro/2023		ALMOXARIFADO DE CAVALGADA DUPL0	UN	460,54	4.363,90	4.824,44	5.561,81	1,00	530,91	5.030,70	5.561,81	530,91	5.030,70	5.561,81									
COTACAO setembro/2023		ALONGADOR 3 ALTURAS	UN	250,00	2.368,30	2.618,30	3.019,16	1,00	288,20	2.730,96	3.019,16	388,20	2.730,96	3.019,16									
COTACAO setembro/2023		ROTAÇÃO DIAGONAL DUPL0	UN	235,75	2.233,91	2.469,66	2.847,02	1,00	271,77	2.575,25	2.847,02	673,72	2.575,25	2.847,02									
COTACAO setembro/2023		ISOL DUPL0	UN	566,90	5.371,78	5.938,68	6.846,03	1,00	653,52	6.192,57	6.846,03	260,52	6.192,57	6.846,03									
COTACAO setembro/2023		PRESSAO DE PNEUMAS DUPL0	UN	91,74	3.007,97	3.325,02	3.833,54	1,00	365,98	3.467,56	3.833,54	365,98	3.467,56	3.833,54									
COTACAO setembro/2023		REMANO (A E) E	UN	325,66	3.085,91	3.411,57	3.932,86	1,00	375,42	3.557,44	3.932,86	375,42	3.557,44	3.932,86									
COTACAO setembro/2023		PLACA ORIENTATIVA	UN	307,03	2.909,27	3.216,30	3.707,75	1,00	353,94	3.353,81	3.707,75	353,94	3.353,81	3.707,75									
x		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)																					
12		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)																					
99902	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,48	0,17	0,65	0,79	116,85	0,88	0,21	0,79	67,80	24,47	92,07									
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/7/2024												15.167,58	63.942,02	79.109,60									

[illegible]

ROBERTO DANIEL BARBOSA - CREA PR-167.532/D

VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA