



## Tomada de Preços Nº. 12/2022

**Objeto:** Contratação de empresa para a construção da obra: lote 01: construção do vestiário da Arena Gulé com área de 40,16 m<sup>2</sup> e lote 02: construção do vestiário da Arena Taquara com área de 40,16 m<sup>2</sup>.

No dia 14 de dezembro de 2022, às 13h30min, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Rua Antônio Manoel dos Santos nº. 151, na cidade de Santa Mariana-PR, onde realizou-se sessão pública para abertura dos envelopes contendo a proposta das participantes previamente habilitadas na Licitação **epigrafada**, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitação no final assinados, ato de designação em **Portaria sob nº 01/2022 e 249/2022**. Aberta a sessão e dando prosseguimento deu-se abertura dos envelopes de propostas das participantes habilitadas:

- **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 47.653.292/0001-25;**
- **NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 07.148.290/0001-64;**
- **SAN CONRADO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 30.109.349/0001-27.**

Concorrendo ao objeto constante da Tomada de Preços acima citada. Procedeu-se, em seguida, a abertura do envelope nº 2 – Proposta de Preço, obtivemos assim a seguinte classificação:

1. **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA. R\$ 219.492,94;**
2. **SAN CONRADO CONSTRUÇÕES LTDA R\$ 227.306,76;**
3. **NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. R\$ 235.687,71.**

No entanto, ao analisar as propostas, constatamos que a primeira colocada, **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentou a proposta em desconformidade com o solicitado em edital, vez que, no envelope de proposta constava apenas as planilhas orçamentárias, sem constar prazo de validade e demais informações necessárias. Diante do exposto, e analisando a segunda colocada, a planilha apresentada pela empresa **SAN CONRADO CONSTRUÇÕES LTDA** está em conformidade com o solicitado em edital, sendo assim, a empresa foi declarada **VENCEDORA** do certame, com o valor de **R\$ 227.306,76**. As planilhas foram rubricadas e tiveram os cálculos das planilhas verificadas pelo representante do setor de Engenharia do município. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o secretário procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão de Licitação e engenheiro presentes.

**JAILTON GONÇALVES MENDES**  
Presidente

**GILLE ARAÚJO ZANINI**  
Membro

**LOANDA JÉSSICA DOS SANTOS UZAI**  
Membro

**NAYRA FERREIRA LARA**  
Diretora do Depto de Arquitetura e Urbanismo