

| PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO                                                                       |                              |                         |                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Município:                                                                                          | ASSIS CHATEAUBRIAND          | SAM                     | 78                     |                            |
| Projeto :                                                                                           | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LOTE nº                 | 1                      |                            |
|                                                                                                     |                              |                         | ( R\$ ) - PM<br>TOTAIS | Grandes<br>Itens (%)       |
| 1                                                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES        |                         | 11.432,06              | 0,10%                      |
| 2                                                                                                   | TERRAPLENAGEM                |                         | 356.744,69             | 3,25%                      |
| 3                                                                                                   | BASE / SUB-BASE              |                         | 1.958.272,08           | 17,82%                     |
| 4                                                                                                   | REVESTIMENTO                 |                         | 3.857.502,48           | 35,09%                     |
| 5                                                                                                   | MEIO-FIO E SARJETA           |                         | 466.343,63             | 4,24%                      |
| 6                                                                                                   | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      |                         | 1.088.027,87           | 9,90%                      |
| 7                                                                                                   | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      |                         | 100.651,29             | 0,92%                      |
| 8                                                                                                   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |                         | -                      | 0,00%                      |
| 9                                                                                                   | SERVIÇOS DIVERSOS            |                         | -                      | 0,00%                      |
| 10                                                                                                  | DRENAGEM                     |                         | 3.030.984,02           | 27,57%                     |
| 11                                                                                                  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         |                         | 122.030,82             | 1,11%                      |
| TOTAL GERAL                                                                                         |                              |                         | 10.991.988,94          | 100,00%                    |
| Experiência :                                                                                       |                              | Quantidade<br>(projeto) | Unid                   | Quantidade<br>Edital (50%) |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE                                                |                              | 3.685,15                | ton                    | 1.840,00                   |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |                              |                         | 14/11/2023 - ter       |                            |